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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSISCO LASTICI

‘SCUOLA MEDIA F. GIACOBBE E SCUOLA ELEM ENTARE

IN PIAZZA MUNICIPIO”

SCHEMA DI CONTRATTO

1. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 268.735,35
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €. 80.663,32
3. IMPORTO COMPLESSIVO €. 349.398,67
IL TECNICO



CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Appalto fra 'AMMINISTRAZIONE Comunale di Scaletta Zancleae [Impresa “.."” per
I'esecuzione delledpere di riqualificazione dei plessi Scolastici tu®la Media F. Giacobbe e
Scuola Elementare in Piazza Municigdel Comune di Scaletta Zanclea.

Lanno“................oo.e. ", il giorno “............... " del mese di*................... ", nella sede"
Comunale di Scaletta Zanclea...”

innanzi a me ~ nato Q. "l giornot....... " e domiciliato
per la carica in (quallflca) ................. , (inserire Stazione Appaltantg).......... " del”.......... 8

sono comparsi:
DA UNA PARTE

Il Sig.“...................” nato a"“............ Sl giorno “..............." e domiciliato per la carica in
(qualifica) “...” , il quale interviene in nome, per conto e nelémsse dellAMMINISTRAZIONE
Comunale di Scaletta Zancleacon sede in“ Piazza Municipio...”, nel presente Contratto

denominata Committent®& che in questo atto rappresenta, nella Sua gudiit..” , ai sensi dell’art.
51 della legge n. 142/1990, come modificato edjiratio dall’art. 6 della legge n. 127/1997.
DALL'ALTRA PARTE

I1Sig ..., " pato a'............. " il giorno“............ .. " eresidente &4.............." in Via
R " al numero civico“....... ", il quale agisce quale legale rappresentante lapliesa
“iee..... ., di seguito per brevita denomindtapresa con sede if......... Toviat.. " partita
LV.A " ", nellaqualita df.........."”, risultante dai documenti acquisiti agli atti.

| suddetti comparenti della cui identitdA personaléo (qualifica) “......... ”

del’lAMMINISTRAZIONE Comunale di Scaletta Zancleasono certo, senza IaSS|stenza di

testimoni per espressa rinuncia da essi fattagerdune accordo e con il mio consenso, in relazione

al disposto dall’art. 97, co.4 sub-lettera c), BelLgs. N. 267/2000, mi hanno chiesto di rogare il

presente contratto per la migliore intelligenzagiedle

S| PREMETTE

= Che con determina dirigenziale"n......... " del”.......... " ¢ stato approvato il progetto tecnico
esecutivo dei lavori diRiqualificazione dei Plessi Scolastici “Scuola Meid F. Giacobbe e
Scuola Elementare in Piazza Municipio”per una spesa complessiva di Euro “ 349.398,67", d
cui Euro “201.481,44 “per i lavori soggetti al ris@ d'asta, Euro “ 3.108,00” per gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Euro1®@5kr arredi software e strumenti per attivita
musicali — artistici — teatrali - danza, Euro 6.8 per incidenza manodopera non soggetta a
ribasso d’asta ed Euro “80.663,32” per somme aodigpne dell’ Amministrazione.

= Che con il suddetti provwvedimento, costituente EETERMINAZIONE A CONTRATTARE”
prescritta dall’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000267, si € stabilito di procedere mediante “...”
(inserire procedure di gara scelta).

= Che il criterio di aggiudicazione e le altre conoliz di gara sono stati esplicitati nello schema di
bando approvato con il suddetto provvedimento dirmgle.

= Che a seguito della pubblicazione del bando a nalinegge e della effettiva celebrazione della
gara di appalto i lavori in oggetto vennero aggiati provvisoriamenteall'lmpresa

.................... "al prezzodi Euro “...................."” (oltre .V.A.) con conseguente riduzione
dell'importo soggetto a ribasso d’asta di Euro “............ ", giusto verbale di aggiudicazione
in data “.......... " Rep. N. “........ " debitamente pubblicaall’albo senza seguito di reclami o

opposizioni.

= Che le risultanze di gara sono state pubblicaseméi di legge.

= Che, in relazione a quanto sopra e nel rispettde debndizioni fissate con la suddetta
determinazione e nel contesto del bando di gade\a ora procedere alla stipula del contratto di
appalto.

= Che, a tal fine, e stata acquisita agli atti lautnentazione di rito comprovante che I'lmpresa
aggiudicataria possiede i requisiti di legge psuagere I'appalto.



= Che in data “.......... " fra I'lmpresa “.......... " ed il Respsabile del procedimento é stato
sottoscritto il verbale previsto dallart. 71, c8, del DPR 21 dicembre 1999 n. 554
“Regolamento di attuazione della legge quadro itemedi lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.
109 e successive modificazioni”.

ELENCO ELABORATI
CLASSE A: Relazioni:
Relazione tecnica
Analisi dei prezzi
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Piano di sicurezza e Schede
Piano di manutenzione

Schema di contratto e Capitolato speciale

d'appalto

Quadro Incidenza Percentuale della Mano
D’Opera

Elaborato fotografico

Cronogramma

CLASSE B: Elaborati Numero Scale Tavola
grafici:

Planimetria generale e studi di 1:2000 1
inserimento urbanistico

Piante piano terra stato di 1:100 2

fatto e di progetto

Piante piano primo stato di 1:100 3

fatto e di progetto

Prospetti 1:100 4

TUTTO CIO’' PREMESSO
Le parti, come sopra convenute, previa ratificdadearrativa che precede e che riconoscono quale
parte integrante del presente contratto, convengatipulano quanto appresso:



CAPO 2- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'AMMINISTRAZIONE Comunale di Scaletta Zanclea come sopra in questo atto
rappresentato, affida in appalto all'lmpresa.'........ ",consedea“......... ", rappresentata dal
comparente Signor “..........", che, nella spiegata qualita, alle condizionicdi al presente
contratto, accetta, I'appalto dei lavori didualificazione dei plessi scolastici” Scuola Madk.
Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipial eseguirsi in conformita al progetto
tecnico esecutivo citato nelle premesse.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione tditi i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dei lavori dbpere di riqualificazione dei plessi scolasticitibla Media F.
Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipio.
| lavori dell'appalto comprendono gli interventiuistrati e descritti nei seguenti documenti, che
costituiscono il progetto esecutivo:
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le pr@gbni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondmfelizioni stabilite dal presente schema di
contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitae quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque ef&tusecondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima dilzgenell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. Ammontare dell’'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel prégseappalto ammonta presuntivamente a
Euro 349.398'67 = (diconsi euro Trecentoquarantanovla trecentonovantotto/67), cosi
come risulta dal seguente prospetto in cui sonizatidgli importi delle opere da eseguirsi a
misura, con le indicazioni delle stime dei costlaeisure di sicurezza:

A) LAVORI A MISURA:

a. 1) Importo dei lavori a base d’asta €.197.169,96

(diconsi euro centonovantasettemilacentosessantanove/96)

a. 2) Stima dei costi delle misure di sicurezza non €. 3.108,00

soggetta a ribasso € 7.41948
€. 10.527,48

(diconsieurodiecimilacinquecentoventisette/48)

a. 3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso €. 61.037,91

(diconsi sessantunomilatrentasette/39)

Importo complessivo dei lavori a misura €. 265.627,35

(diconsi euro duecentotrentaseimilaottocentotrentaquattro/36)
B). FORNITURE

b.1 Arredi €. 16.030,00
( diconsi euro. sedicimilatrenta/00)

b.2 Strumenti musicali ecc. €. 1.824,00
(diconsi euro. milleottocentoventiquattro/00)

b. 3 Software €. 1.900,00
( diconsi euro. Millenovecento/00)

Importo complessivo forniture €. 19.754,00

(diconsi euro diciannovemilasettecentocinquantaquattro/00)



2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo déavori come risultante dall’offerta
complessiva dell’aggiudicatario presentata in sdd@ara, aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiermitiefal comma 1, lettera B) e non soggetto a
ribasso d’'asta, ai sensi del combinato dispostitadel31, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e dell’art. 12, comma 1, primo perjatid DLgs 14 agosto 1996, n. 494.

3. L’impresa nel formulare I'offerta deve tenere in debito conto la possibilita di eseguire i
lavori al di fuori delle attivitd scolastiche, dicharando di essere consapevole di
assumere a proprio carico gli oneri per quanto so@ detto, comprese eventuali oneri
aggiuntivi (ore notturne e/o festive).

Art. 3. Lavori a misura - distribuzione degli importi

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel preaseappalto ammonta presuntivamente a Euro
265.627,35(diconsi euro duecentosessantacinquencdagoventisette/35), cosi come risulta dal
seguente prospetto in cui sono indicate le opemsdguirsi a misura, riportanti le partite confabil

LAVORI A MISURA €. 245.873,35

FORNITURE €. 19.754,00

2. Le cifre del precedente prospetto indicano:

per i lavori da contabilizzare a misura , gli impalelle diverse partite contabili che concorrotia a
realizzazione dell'opera,

3. Le cifre dei precedenti prospetti, di cui agtit.a?2 e 3, che indicano gli importi presuntivi lgel
diverse categorie di lavoro e delle diverse paritatabili, soggetti al medesimo ribasso d'asta,
potranno variare tanto in piu quanto in meno (e i@ in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o gegpioni che I'Amministrazione appaltante riterra
necessario od opportuno apportare al progettojmii e con le prescrizioni di cui agli artt. 1014

del vigenteCapitolato Generaleadottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pidild. 145 del

19 aprile 2000.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e sulpgaltabili

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento appito con D.P.R. 34/2000 e in conformita
all'allegato A al predetto regolamento, i lavornsoclassificati nella categoria prevalente di
infissi esterni "........... " classifica ......

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categocer®rabili ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dditalo 30 del D.P.R. 34/2000 e degli articoli 72,

73 e 74 del regolamento generale.

Art. 5. - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “ a misura ”.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumentanadiminuzione, per i lavori previsti a misura
negli atti progettuali e nella “lista delle cateigodi lavoro e forniture previste per I'esecuzione
dell'appalto”, in base alle quantita effettivamesteguite, fermi restando i limiti di cui all'art.
25 della legge n. 109/94 e s.m.i. e le condizioaviste dal presente Capitolato speciale ovvero,



con valore integrativo, dagli articoli 10, 11 e d@l Capitolato generaled’appalto dei lavori
pubblici adottato con Decreto del Ministero dei @awubblici n. 145 del 19 aprile 2000.

Art. 6. Immodificabilita del corrispettivo

Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazicaggiudicatici e dagli altri enti aggiudicatori o
realizzatori non € ammesso procedere alla revisien@rezzi e non si applica il primo comma
dell’articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al punto precedente si applicarezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato @ parcentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e ikga di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'ingpdgi lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stesBale percentuale e fissata, con il decreto del
Ministero dei lavori pubblici da emanare entroQl giugno di ogni anno, nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento. In sedwiwlia applicazione della presente legge, il
decreto & emanato entro quindici giorni dalla dtentrata in vigore della legge stessa (art. 26
dellaLeggg.



CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speiale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @tbg vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunaquella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loan rcompatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo m@rme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo guediggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamemjiaridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosime delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delidith del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni aftvanienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. Documenti del contratto

Sono richiamati nel contratto d’'appalto, ma noregdlti, per farne parte integrante i seguenti

elementi:

a) il Capitolato generale di cui al DM 19 aprile 2000145;

b) il presente Schema di contratto e Capitolato sfgediappalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) Il'elenco dei prezzi unitari;

e) la dichiarazione di subappalto;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiaall 12, del DLgs 494/96 e s.m.i. e le
proposte integrative al predetto piano di cui dl'&@1, comma 1-bis, lettera a), legge n.
109/94;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. bmma 1-bis, lettera c), legge n. 109/94;

h) il cronogramma.

Sono allegati al contratto d’appalto i seguentiudoenti:

a) l'offerta economica fatta in sede di gara;

b) elaborato unificato comprendente I'elenco desedttioci unitarie e la lista delle categorie di
lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitdferti dall’aggiudicatario in sede di gara,
controfirmato per accettazione dall’'appaltatore;

c) il documento attestante la prestazione della caezifinitiva.

Art. 9. Osservanza di leggi e regolamenti

Nell’esecuzione del contratto devono essere osteetutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, pantpuapplicabile (a seguito di abrogazione di
norme ex art. 231 DPR 554/99);

la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrataodificata dal DL 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugt@95, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998,
n. 415 e dalla legge 1° agosto 2002 n. th@a in avanti definitaLegge;

l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come ifitada dalla legge n. 415/98 e dal DPR



34/2000;

il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento diaione della legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e succesgivodificazioni”,d’ora in avanti definito
Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblidottato con Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, di cui al preete art. 6¢d’ora in avanti definitoCapitolato
generale;

Legge della Regione Siciliarzaagosto 2002, n.;7

Legge della Regione Siciliari® maggio 2003, n.;7

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegdéi parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizeonacettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori plibh nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e dafjgito per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Con l'offerta € implicita la dichiarazione che I'suntore dei lavori, esaminati i documenti e le
condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavgr@ nella piena conoscenza dell'importanza
dell'opera, delle difficolta della sua esecuziodelle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato
del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipetidialle esigenze di viabilita e dall'accesso ai
luoghi di lavoro; pertanto, I’Appaltatore dichiara:

di essersi recato sul luogo dove debbono eseglangdri e nelle aree adiacenti e di aver valutato
I'influenza e gli oneri conseguenti sull’andameatsul costo dei lavori;

aver preso conoscenza delle condizioni locali,edelave, dei campioni, e dei mercati di
approwvigionamento dei materiali, nonché di tutte circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prez delle condizioni contrattuali e che
possono influire sull'esecuzione dell’'opera;

aver accertato le condizioni di viabilita, d’acagss’impianto del cantiere, dell'esistenza di
discariche autorizzate e le condizioni del suolawiudovra sorgere I'opera;

aver accertato I'esistenza di eventuali infrasiinettcome cavidotti e condutture sia aeree che
interrate, relative a linee elettriche, telefoniehdi altri Enti civili e militari, acquedotti, gdstti,
fognature e simili, per i quali sia necessario iedere all’ente proprietario il permesso per
I'attraversamento o lo spostamento dell'infrastmétstessa, anche in merito al disposto dell’art.
4 Legge n. 1/1978;

aver individuato eventuali possibili interferenzencle proprieta confinanti, per le quali sia
necessario procedere in contraddittorio, primaidiio dei lavori, alla redazione di un verbale
di constatazione delle condizioni del luogo, peitage che i proprietari ricorrano al fermo dei
lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.

L’Appaltatore dichiara, inoltre:

di aver esaminato minuziosamente e dettagliatameptegetto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell'arte, anche in merito al terreno di damione e ai particolari costruttivi,
riconoscendolo a norma di legge e a regola d’'arth eonseguenza perfettamente eseguibile
senza che si possano verificare vizi successiviltathazione dei lavori;

di avere attentamente vagliato tutte le indicazeulausole del presente Capitolato Speciale, in
modo particolare quelle di cui all’articolo “onexd obblighi diversi a carico dell'appaltatore”, e
tutte le circostanze di tempo, di luogo e contedituelative all'appalto stesso che possano
influire sull’'esecuzione dell’'opera;

di aver giudicato, nell'effettuare I'offerta, i @& equi e remunerativi anche in considerazione
degli elementi che influiscono sia sul costo deteriali sia sulla mano d’opera, dei noli e dei



trasporti;

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'a&edegli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro pievidenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere esegquiti i lavori (art. 24, comnfa.gs. n. 406/1991);

di avere considerato la distanza delle cave ditippesperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e I'engtdadori;

di avere considerato la distanza delle pubbliclseatiche e le condizioni imposte dagli organi
competenti.

L'Appaltatore non potra, quindi, eccepire duratgedcuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi nafutati 0 non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggioontemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente Capitolatoheo st riferiscano a condizioni soggette a
revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiamplicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all'esecuzione ggsi secondo i migliori precetti dell'arte e
con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente cdptm implica da parte delllmpresa la
conoscenza perfetta, non solo di tutte le normemgdine particolari che lo regolano, ma, altresi,
di tutte le condizioni locali che si riferiscondeabpere, quali la disponibilita ed il costo della
mano d’opera, la natura del suolo e del sottosualpossibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza daea&vdiscariche, la presenza o meno di acqua (sia
che essa occorra per la esecuzione dei lavori éapmrova delle condotte, sia che essa debba
essere allontanata), 'andamento climatico ed inege di tutte le circostanze principali ed
accessorie che possono influire sul giudizio delfitesa circa la convenienza di assumere
'appalto e sul ribasso offerto.

L’Appaltatore dichiara di conoscere che i lavoiguardando una zona gia servita di tutti i
principali servizi di sottosuolo, come gas, telédprelettricita, fognature etc., dovranno essere
eseguiti in loro presenza prendendo tutti gli agicoenti necessari al loro mantenimento e
rispetto: questo onere sara esclusivamente a adeittmpresa appaltatrice in quanto previsto e
compensato nei prezzi assunti a base della stimaedito progetto.

E’, altresi, sotto inteso che I'Appaltatore si &aeconto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che
possono influire sugli oneri di gestione e manutamz delle opere fino al collaudo. Resta,
pertanto, esplicitamente convenuto che l'appaltonsnde assunto dall'lmpresa a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a caldatud convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa
per caso fortuito, compreso I'aumento dei costiljagplicazione di imposte, tasse e contributi di
qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi sitvorevole circostanza che possa verificarsi
dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto inanatdi danni cagionati da forza maggiore.

Art. 11. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’'appaltatore la Stazi@appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri inteigdglla procedura prevista dagli articoli 340 €.34
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.



Art. 12. Domicilio e rappresentante dell’appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 dé€lapitolato generale per tutti gli effetti del presente
contratto elegge domicilio nel luogo nel quale bdesl'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggeraniiglio presso gli uffici comunali, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalrteericonosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini egni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte diidttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento a mani proprie dell'appaltatore o @lucche lo rappresenta nella condotta dei
lavori oppure devono essere effettuate pressanilicbo eletto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmemteve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisitdainéita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavonioama del contratto. L’appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubb#idoessere depositato presso la Stazione
appaltante, che provvede a dare comunicaziondfaliaudi direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, pé¢a fatdurata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.
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CAPO 4 TERMINI PER L’ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra omodalita prescritte dagli artt. 129 e 130 del
Regolamento.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulel formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsira cel direttore dei lavori, previa autorizzazione
del responsabile del procedimento, non oltre 4ar@ntacinque) giorni dalla stipula stessa.

E facolta della Stazione appaltante procedere @ diurgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, alla consegegrlalvori, ai sensi degli articoli 337, secondo
comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 224R)ab “F”.

E altresi facolta della Stazione appaltante praeeaia consegna frazionata ai sensi dell’art. 130
del Regolamentosenza che I'appaltatore possa pretendere indeomisarcimenti di sorta; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione divarbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitiveh& ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatora sBbpresenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un termine rpatorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutilmente il quale lazibtree appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, senza chepossa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuovacguura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario € esoludalla partecipazione in quanto
'inadempimento € considerato grave negligenzaraate

L’Appaltatore dovra dare inizio ai lavori immediatante, e ad ogni modo non oltre quindici
giorni dal verbale di consegna. In caso di ritasdwa applicata una penale giornaliera di €.
100,00 (euro cento). Ove il ritardo dovesse ecaeddd giorni dalla data di consegna si potra
fare luogo alla risoluzione del contratto ed atidmeramento della cauzione.

L’'appaltatore deve trasmettere alla Stazione aaptdf prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio laveffettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Casshle ove dovuta; deve altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamentiibatiti, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previstalla contrattazione collettiva.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto e fissato imesi 5(cinque)naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto aatdlle ferie contrattuali, della incidenza dei
giorni nella misura delle normali previsioni di @mdento stagionale sfavorevole (art. 40, co. 3,
Regolamentp inoltre, i termini di adempimento sono stafilstiti in relazione alla tipologia,
alla categoria, all’'entita ed alla complessita’oe#rvento (art. 117, co.Regolamentp.

Secondo i principi generali (artt. 1187 e 2963 cod.), il termine maturera nel mese di
scadenza, secondo il calendario, e nel giorno dstgumese corrispondente al giorno del mese
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iniziale.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadehcronogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle@pecessarie all'inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stagiappaltante ovvero necessarie all'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo collaudo patej di parti funzionali delle opere.

Il cronogramma, redatto ai sensi dell’art. 42 Belgolamentostabilisce in via convenzionale
l'importo dei lavori che devono essere eseguitii@mo a decorrere dalla consegna dei lavori
esclusivamente ai fini della quantificazione de#atuale maggiorazione del corrispettivo per
I'adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 264 cdellalLegge fatti salvi i vincoli di cui al
comma precedente.

L’Amministrazione si riserva la facolta di potersatamente mettere a punto il cronogramma
delle lavorazioni definitivo solo al momento datlansegna dei lavori, ancorché tale cronoramma
risultasse non coincidente nelle sequenze conaipedisto al momento della gara.

Art. 15. Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni cliotaiod altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utiimeateegola d’arte, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pudinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Cessate le cause della sospensiatirezione dei lavori ordina la ripresa dei
lavori redigendo I'apposito verbale.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsatil procedimento puo, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita, ordinare la sospensiondav®ii, nei limiti e con gli effetti previsti
dall'art. 24 delCapitolato generale

L'appaltatore, qualora per causa a esso non impetaimn sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motiyat@oghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse, entro 30 giorni dal ricevimento, rdaponsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, purché le domande pervengaima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dkivori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud maikatimne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatoreatdia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile &additte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni, redah adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltedp devono pervenire al Responsabile del
procedimento entro il quinto giorno naturale sust@salla loro redazione.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzorrgi antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predettbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data dodeoza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

| verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura dekttore dei lavori non appena venute a cessare |
cause della sospensione, sono firmati dall’apmakatd inviati al responsabile del procedimento
nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbaleidiesa il direttore dei lavori indica il nuovo
termine contrattuale.

La sospensione permane per il tempo necessariocadaare le cause che ne hanno comportato
l'interruzione.

Qualora I'lmpresa ritenga essere cessate le cagHa dospensione dei lavori senza che
I’Amministrazione abbia disposto la ripresa puofiddre per iscritto il Responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioniraktDre dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dei lavori. La diffida éewsaria per potere iscrivere riserva all’attoadell
ripresa dei lavori qualora I'lmpresa intenda fardeva lillegittima maggiore durata della
sospensione.
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10.

11.

Qualora i periodi di sospensione superino un qudsgiia durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi comphasdiimpresa puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se I’Amministrazishepponesse allo scioglimento, I'lmpresa ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivardal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sosp@me dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all'lmpresa alcun compenso ed indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori eventualmente previdse Capitolato speciale di appalto come
funzionali allandamento dei lavori ed integrané modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui algeete articolo ad eccezione del comma 10.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lgsecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazioned tevori o per le scadenze inderogabili fissate
nel programma temporale dei lavori, viene applicalaa penale delluno per mille
dellammontare netto contrattuale, ex art. 117Rkgjolamento

La penale, nella stessa misura di cui al commeptatapplicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data figaadal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si gandglla facolta di cui all’art. 13, comma 4;

b) nell'inizio dei lavori, dopo la consegna davari;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbalesatipensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direziodei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera d)sapplicata e, se, gia addebitata, € restjtuit

qualora I'appaltatore, in seguito all’landamentodstp ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori diatiguccessivo articolo del presente schema di

contratto.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & api@timporto dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 2, lettera c) € applicakarglorto dei lavori di ripristino o di nuova

esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sonmtabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verifidati relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penalogate non pud superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comge una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l'art. 20 del press&ehema di Contratto, in materia di risoluzioek d
contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presenteafid non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazionpalfante a causa dei ritardi.

Art. 17. Premio d’incentivazione

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto alrtene assegnato non consente attribuzione di alcun
premio di accelerazione.
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Art. 18. Programma dei lavori

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto deceoii presenti nel cronogramma delle lavorazioni
predisposto dalla Stazione appaltante facente gdaltprogetto esecutivo; tale cronogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante coseguente obbligo dell’impresa di modificare
il proprio programma esecutivo di cui all'art. 4&nema 10 deRegolamento

Il cronogramma stabilisce in via convenzionale pionto dei lavori che devono essere esequiti
ogni anno a decorrere dalla consegna dei lavotusisamente ai fini della quantificazione
dell’'eventuale maggiorazione del corrispettivo peileguamento del prezzo ai sensi dell’art. 26,
co.4, della_egge

Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dalpiesa appaltatrice, pud assumere valenza
contrattuale al fine di verificare 'andamento theiori e dell'eventuale scioglimento anticipato
del contratto ex art. 119 comma 4 &elgolamento.

Il capitolato speciale di appalto prescrive l'olgbli per I'appaltatore di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dellavorazioni con i contenuti di cui all’art. 45,
c0.10, deRegolamento

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dévori, della loro mancata regolare e

continuativa conduzione secondo il relativo prograno della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell&cciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento’de#rgia elettrica e dell’acqua;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'dpgdare ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle steitudegli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

¢) il tempo necessario per I'esecuzione di prove ammoni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli aderapti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente schema di contratto;

e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e inftori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tppé&htatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20. Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

La risoluzione del contratto viene disposta dallezt®ne appaltante, su proposta del
Responsabile del procedimento nei casi e a segelle procedure previste dall'art. 119 del

Regolamento

L’'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dendsubiti dalla Stazione appaltante in seguito
alla risoluzione del contratto.

Resta salva, comunque, la facolta di recesso diltait. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2238
allegato F e dell’art. 122 d&®egolamento
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Art. 21. Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Previa formale comunicazione dell’Appaltatore demenuta ultimazione dei lavori il Direttore
dei lavori, effettuati i necessari accertamentinzse che siano rilevati vizi e difformita di
costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla prttd comunicazione il certificato attestante
'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, sedoete stesse disposizioni previste per il
verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assagione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavoraali piccola entita, accertate dal Direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidentil'aigo e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia dertificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuwcompletamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevaerbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione, I'impresa appaltatrice € tenuta aahiglrli a sue spese nel termine fissato e con le
modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fattalvo il risarcimento del danno dell’Ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, gplica la penale per i ritardi prevista dall'apposi
articolo del presente schema di contratto, propaade all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudidiml mancato ripristino e comungue
all'importo non inferiore a quello dei lavori dpristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore
dei lavori emette il certificato di ultimazione davori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcalee il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione del collaudo éraldel certificato di regolare esecuzione da
parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entteriinini previsti dal successivo articolo. In tale
periodo la manutenzione dovra essere eseguita o@b piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritélla Direzione Lavori.

Art. 22. Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo & emesso entro il termiperentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assumatteae definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudingende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto enswodcessivi due mesi. Nell’arco di tale periodo
I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le diffdéme i vizi dell’'opera, indipendentemente
dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appédt@uo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratiehistdei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolapeciale o nel contratto.

Per i lavori di importo superiore a 200.000,00 Eura non eccedente 1.000.000,00 Euro, €
facolta della Stazione appaltante sostituire iltifteato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Nel caso di lavori di importo sino ®.200,00 Euro il certificato di collaudo é
sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione € comungquessn non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Art. 23. Presa in consegna di lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere msegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche prima che intervenga il collaudmpsorio, alle condizioni indicate nell’art.
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200, comma 1, deRegolamentoIn particolare verra redatto apposito stato disistenza
dettagliato delle opere, a garanzia dei possilaifird che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse, da allegare al verbale di consegna deblavo

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tatelfa, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvsigicun motivo, né puod reclamare compensi di
sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione apgalavviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavoronpezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in@isua assenza.
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CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DL 28 marzo 198779, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non e dovuta alcotieigazione.

L'anticipazione sull'importo contrattuale, ai sewll'art. 5 del D.L. n°® 79 del 28 marzo 1997,
cosi come modificato in sede di conversione in ée@8 maggio 1997, n. 140, € concessa
esclusivamente per i lavori riguardanti attivittgego di cofinanziamento da parte dell’Unione
europea.

Qualora sia stata erogata 'anticipazione, sulldmp di ogni certificato di pagamento e operata
la trattenuta di un importo percentuale pari alecpntuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Art. 25. Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentoattiedal Direttore dei lavori, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta chavori eseguiti, aumentati degli eventuali
materiali utili a pié d'opera depositati in canéiefguesti ultimi valutati per la meta del loro
importo), contabilizzati con i prezzi dell’offertapmprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungano un importo non inferioee Euro 45.000,00 (euro
Quarantacinquemila/00), al netto delle ritenutdod6l5% per la garanzia di cui all'art. 7 del
Capitolato Generale

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratarisensi dell’art. 7 deCapitolato generalg
sull'importo netto progressivo dei lavori € operate ritenuta dello 0,50%.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiumginto dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, deve essere redatta la relativa contabédid emesso dal Responsabile del
procedimento il conseguente certificato di pagamdnguale deve recare la dicitura : “lavori a
tutto il ...... " con l'indicazione della data. Dell’essione del certificato il Responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione agiifgavidenziali ed assicurativi compresa la
Cassa Edile.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagandahtpredetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell’'apposito mandat@rogazione a favore dell’appaltatore ai
sensi dell’art. 29 deCapitolato generale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodpesore a trenta giorni, su proposta del
direttore dei lavori sentito il responsabile debgedimento, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificdit pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

Art. 26. Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunguenmanto all'accertamento ed alla
misurazione delle opere compiute. Ove ['‘Appaltatoren si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenzaises gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra awamezalcuna richiesta per eventuali ritardi nella
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contabilizzazione o nell'emissione dei certificitpagamento.

Art. 27. Determinazione del credito dell'appaltatore

La determinazione del credito dell’Appaltatore seffettuata mediante la contabilizzazione dei
lavori eseguiti a misura, e valutati con i prezzitari. :

L'importo cosi determinato, e verificato con miszioai in contraddittorio, e pure valutati al
netto del ribasso d'asta, e quello derivante daifated anticipazioni che I'Appaltatore eseguira
su ordine scritto dell’Amministrazione Appaltatriper la realizzazione di eventuali lavori in
economia esclusi dal contratto, nonché I'importordateriali utili esistenti in cantiere, valutati
secondo le norme di legge.

I compenso spettante all’Appaltatore si otterraud®ndo dallammontare complessivo cosi
determinato le prescritte ritenute di garanziaregorto dei certificati di pagamento precedenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto dal Direttadei lavori entro 30 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; redatverbale di ultimazione, viene rilasciata
I'ultima rata d’acconto, qualunque sia la sommaligpossa ascendere.

Ai sensi dell'art. 174 deRegolamentoil conto finale dei lavori & sottoscritto dalljagtatore e,
per la Stazione appaltante, dal Responsabile dekdimento entro 30 giorni dall'invito scritto,
anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, ove dovuta, € pagata entro 9Migitopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolasecuzione.

La liquidazione della rata di saldo & subordindtacensione della polizza di assicurazione
indennitaria decennale, se dovuta ai sensi delesso® art. 28 comma 4, e di responsabilita
civile di cui all'art. 104, commi 1 e 2, dBlegolamento.

Il pagamento della rata di saldo, disposto pregiagzia fideiussoria ai sensi dell’art. 28, comma
9, dellaLegge non costituisce presunzione di accettazione apwfa, ai sensi dell'art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamengsgmtato garanzia fideiussoria, il temine di
novanta giorni decorre dalla presentazione dellargda stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fidsione bancaria o assicurativa, deve avere
validita ed efficacia non inferiore a 30 mesi dall@a di ultimazione dei lavori e puo essere
prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante aegaoto dellimporto garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridicilalglaranzia fideiussoria gia depositata a titolo di
cauzione definitiva al momento della sottoscrizidekcontratto.

L'importo della garanzia deve essere maggioratotaeto di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisormiecollaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codicéejVappaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché daniati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornidrtorrenti tra il verificarsi delle condizioni e

delle circostanze per I'emissione del certificatgpdgamento ai sensi dell’art. 21 del presente
schema di contratto e la sua effettiva emissiomesgsa a disposizione della Stazione appaltante
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per la liguidazione. Trascorso tale termine seriza sia emesso il certificato di pagamento,
spettano all’appaltatore gli interessi corrispetal tasso legale sulle somme dovute fino alla
emissione del certificato. Qualora il ritardo ne#anissione superi i 60 giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi di mora, nefissura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’art. 26, comma 1, dellagge

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giornidrdorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favorkagealtatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagameonno dovuti all’appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovuteal@a il ritardo nella emissione superi i 60
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettijmgamento sono dovuti gli interessi di mora,
nella misura stabilita con apposito decreto miniake di cui all’art. 26, comma 1, dellaegge.

Ai sensi dell'art. 116, comma 4, dekegolamentoil pagamento degli interessi di cui al presente
articolo awvviene d’ufficio in occasione del pagameerin acconto o a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senzassééadi domande o riserve.

E comunque facolta dell'appaltatore, trascorsirintai di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,lpaguali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga ilarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai
sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutandidb adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporanean@nigagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatoprevia costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale perdighiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta t@gtine in mora, in applicazione dell'art. 26,
comma 1, delldegge

Il saggio degli interessi di mora di cui ai comme 2 € comprensivo del maggior danno ai sensi
dell'art. 1224, secondo comma, del codice civilead. 30, comma 4, d€lapitolato Generale

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardpeito al termine stabilito all'art. 22, comma 3,
del presente schema di contratto, per causa imipeitalta Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi corrispettivi akmsegale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatinel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termistbilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Il saggio degli interessi di mora di cui al comma& Zomprensivo del maggior danno ai sensi
dell'art. 1224, secondo comma, del codice civilead. 30, comma 4, d€lapitolato Generale

Art. 31. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 dellaegge e successive modifiche e integrazioni, &€ esclusa
gualsiasi revisione dei prezzi e non trova appi@az I'art. 1664, primo comma, del codice
civile.

Qualora per cause non imputabili alllmpresa, laathu dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al presente appalto siliap il prezzo chiuso, di cui all'art. 26, co.4,

della Legge consistente nel prezzo dei lavori al netto debs#io d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la difiea tra il tasso di inflazione reale e il tasso d
inflazione programmato nell'anno precedente siaesape al 2%, all'importo dei lavori ancora

da eseguire per ogni anno intero previsto perifazione dei lavori stessi. Tale percentuale
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubbkmanato entro il 30 giugno di ogni anno,
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nella misura eccedente la predetta percentual2ddel

Art. 32. Indicazione delle persone che possono riscuotere

In relazione all'art. 3 deCapitolato generalei specifica e si conviene tra le parti quantauseg

i titoli di spesa per i pagamenti da effettuaréapfpaltatore, in acconto ed a saldo, saranno
soddisfatti presso il Tesoriere dellAmministrazion'...” (inserire gli estremi del tesoriere
dell’'ente)

gli avvisi di emissioni dei titoli di spesa saranmzapitati, tramite il servizio postale, presso la
sede legale dell’'lmpresa, ossiaa “...” in via “...”;

i pagamenti saranno effettuati presso la suddesfaréria in favore e con quietanza del legale
rappresentante pro-tempore dell’'lmpresa appalegtrgalvo che quest’ultima non richieda
formalmente di avvalersi di una diversa modalitestinzione dei titoli di spesa ai sensi delle
dsposizioni legislative vigenti in materia;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Ld3.08.2000, n. 267 I'impegno e la copertura
finanziaria é stata assunta con la determina n. del™...”, esecutiva. La presente a valere quale
comunicazione ufficiale per I'appaltatore affinctudte le fatture siano emesse complete degli
estremi dell'atto sopra citato e per I'Ufficio diaBioneria, quale terzo interessato, per
I'esecuzione della prestazione di sua competenaasuddetta deliberazione viene allegata al
presente contratto per costituirne parte integrargestanziale.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qual§iasia; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debicaio disposto dell'art. 26, comma 5, della
Legge dell'art. 115 delRegolament@ della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condeicime il
cessionario sia un istituto bancario o un interrmedifinanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di @@ss, in originale 0 in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o coafestute al certificato di pagamento
sottoscritto dal direttore dei lavori.
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CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della leggelf9 del 1994, come modificato dall’art. 24,
comma 2, della L.R. n.7/2002 e dall'art. 20 dell&RLn. 7/2003, e richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, paili 10% dell'importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 18%aranzia fidejussoria € aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente pet@ento e fino al 20 per cento di ribasso;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, atg@dente si aggiunge I'aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superio20gber cento.

L'importo della cauzione e ridotta del 50% per kiresa in possesso di certificazione di sistema
di qualita conforme alle norme europee della sefi# EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loarelati di tale sistema, ex art. 8, comma 11-
quater, lettera a), dellzegge

In caso di riunione di concorrenti si applica @08 delRegolamento

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mtedigolizza bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nelenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs
385/93, emessa da istituto autorizzato, con duratainferiore a dodici mesi oltre il termine
previsto per l'ultimazione dei lavori; essa devesege presentata in originale alla Stazione
appaltante, con sottoscrizione del soggetto fidmites autenticata da notaio, completa di
attestazione dei poteri di firma, prima della folenaottoscrizione del contratto. La mancata
costituzione della garanzia determina la revocaafétlamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o cont®dehe aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella grathiata garanzia copre gli oneri per |l
mancato o inesatto adempimento di tutte le obbidgazadel contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delidligazioni stesse, nhonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatespetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilitd del maggianno e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisori

Si intendono qui richiamate le disposizioni di alliart. 101, commi 3 e 4, d&legolamento

La cauzione definitiva & progressivamente svineolatdecorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediantéi stleavanzamento lavori o analogo documento
pari al 50% dell'importo contrattuale. A raggiunginto dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo la cauzione € svincolata inoraegidel 50% dellammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progresdiv ragione di un 5% dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10% di importo deplaeseguito. Lo svincolo, nei termini e per
le entita anzidette, & automatico, senza necafidi@nestare della Stazione appaltante.

Per il rimanente 25%, alla data di emissione deifmato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, il Responsatélieprocedimento dispone lo svincolo, sotto le
riserve previste dall'art. 1669 del codice civiliella cauzione definitiva.

L’'incameramento della garanzia avviene con attdaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo redteih diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivaneittegrata qualora, in corso d’opera, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmenti, 8tazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottesinne, la medesima garanzia puo essere ridotta in
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caso di riduzione degli importi contrattuali, meniron deve essere integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di unngoi dell'importo originario.

Art. 35. Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell’art. 30, comma 3, dellaegge I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produtnea polizza assicurativa che tenga indenne la Sit&zi
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da gisdscausa determingtsalvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazdp@azioni di terzi o cause di forza maggicee,
che preveda anche una garanzia di responsabilitéleciper danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificatocollaudo.La polizza deve essere stipulata con
le modalita indicate nell’art. 103 dBlegolamentoa copertura degli importi indicati nel bando di
gara.

Tale polizza deve specificamente prevedere lirdm#e che tra le “persone” coperte
dall'assicurazione si intendono compresi i rappnesdi della Stazione appaltante autorizzati
all'accesso al cantiere, della direzione dei laeodei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa
polizza, ovvero con altra polizza, devono essepeitdi rischi dell’incendio, dello scoppio, del
furto, del danneggiamento vandalico e dell’azions €ulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantierepbtizze di cui al presente comma devono recare
espressamente il vincolo a favore della Staziorpalggnte e devono coprire I'intero periodo
dell'appalto fino al termine previsto per 'apprai@ne del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatopre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qual I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime dedlsponsabilita disciplinato dall’art. 13, comma
2, dellaLeggee dall'art. 108 deRegolamentola garanzia assicurativa prestata dalla mandatari
capogruppo copre senza alcuna riserva anche i dansati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dellart. 30, comma 4, delleegge per i lavori il cui importo sia superiore al
controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP stabititm decreto 1° dicembre 2000 del Ministro
dei Lavori Pubblici, 'appaltatore & obbligato &stare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorimna polizza indennitaria decennaleonché una polizza
per responsabilita civile verso terzi, della medesturata, a copertura dei rischi di rovina totale
0 parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivadé gravi difetti costruttivi, anche a copertura
degli eventi di cui all’art. 1669 del Codice civilea polizza deve essere stipulata con le modalita
indicate nell’art. 104 ddRegolamento

La Stazione appaltante potra chiedere all'lmpresa polizza di responsabilita postumzon
durata da due a cinque anni a seconda del tipawdird, a garanzia dei lavori eseguiti, a
copertura del rischio per danni diretti ed indirattpatrimonio derivanti dalla ricerca del guasto,
dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripnistdelle opere a regola d’arte, 0 comungue in
garanzia.
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10.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36. Variazione dei lavori

I documenti che compongono il progetto da alleghmeontratto, debbono ritenersi sufficienti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitatdelle varie opere comprese nell’'appalto,
affinché I'Appaltatore possa rendersi ragione @ehplesso delle opere da eseguire.

L'Appaltatore nell’eseguire i lavori in conformiidel contratto deve uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gfano comunicate per iscritto dal Responsabile del
Procedimento o dall'ingegnere Direttore dei lav@i.contro I'Appaltatore non potra in alcun
modo apportare variazioni di propria iniziativgpabgetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto nedd benestare della Direzione Lavori, potra
essere ordinata la eliminazione a cura e spese shelsso, salvo il risarcimento dell'eventuale
danno all'Amministrazione appaltante. Qualora I'Aimistrazione non credesse di usare questo
suo diritto e preferisse conservare le opere ardmente variate dall’ Appaltatore, ne paghera
I'importo senza alcuna maggiorazione. Viceversalayaail Direttore dei Lavori ritenesse
opportuno eseguire detrazioni rispetto al compestabilito per la realizzazione di opere che
siano state arbitrariamente variate dall’Appaltataali detrazioni verranno determinate sulla
base dell’elenco prezzi di progetto, al netto dmsso d'asta.

La Stazione appaltante si riserva la facolta thoglurre nelle opere oggetto d'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritengppartuno, senza che percio l'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infielrpagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizéohentro i limiti stabiliti dagli articoli 10 ell

del capitolato generale d'appalto, dagli articéli domma 8, 134 e 135 del regolamento generale
e dall'articolo 25 della legge n. 109/1994.

Nessuna variazione o addizione al progetto appoopad essere introdotta dall'appaltatore se
non e disposta dal direttore dei lavori e prevemtignte approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati att. 25 dellaLegge

Per le sole ipotesi previste dall'art. 25, commadélla Legge la stazione appaltante durante
'esecuzione dell’appalto pud ordinare una variaeialei lavori fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo dell’appalto, e I'appaltatoreténuto ad eseguire i variati lavori agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originargalva I'eventuale applicazione dell’art. 134,
comma 6, e 136 deRegolamentoe non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezidele
corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge hgieessario introdurre nel corso dell’esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contraitajirettore dei lavori, in collaborazione con il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziesmtiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizippketiva e di variante, corredata, se
necessario, dall’aggiornamento del piano di siaaee di coordinamento e del fascicolo
dell'opera, indicandone i motivi nell’apposita ralane da inviare alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione del quinto si applicancommi 4 e 5 dell’art. 10 deTapitolato
generale

In ordine all’'accertamento delle cause legittimadatiarianti in corso d’opera di cui all'art. 25,
comma 1, lettere b) e lettera b-bis) delkegge il responsabile del Procedimento procedera ai
sensi dell’art. 134, comma 8, deégolamento

Salvo il caso di cui all’art. 25 comma 3 dellegge I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appédt e che il direttore lavori gli abbia ordinato
purché non mutino sostanzialmente la natura dariazompresi nell'appalto, a seguito della
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

comunicazione della formale approvazione dellazperi

Non sono considerati varianti ai sensi del commeeBart. 25 dellaLegge gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere etspdi dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% o al 10%, a secondka diglologia dei lavori, delle categorie di
lavoro dell'appalto, e che non comportino un auroetell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dellammnaz®ne, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opee alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivaaeotbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della déipdel contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo superare il 5%l'daporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzioltepiera.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno oaelle variazioni del programma discendenti
dai maggiori o nuovi lavori.

L’esecuzione dei lavori previsti in variante €, eomue, subordinata alladeguamento da parte
del coordinatore per la sicurezza in fase di esenazdel piano di sicurezza e del fascicolo
dell’opera, nonché all’'aggiornamento del piano apieo di sicurezza.

Qualora occorresse introdurre modificazioni al pttmin esecuzione, verificato che ricorrono i
casi previsti dalla legge, la determinazione dslima della perizia, per la parte del contratto a
corpo, andra effettuata utilizzando le categorieddro con i relativi prezzi unitari facenti parte
delle partite contabili riportati nell’allegato “Adel presente Capitolato Speciale di Appalto. Tale
allegato riporta, altresi, le schede di riferimeptr la determinazione delle percentuali delle
partite contabili. Nel caso in cui nella redaziotella perizia € necessario introdurre nuove
categorie di lavoro, con i relativi nuovi prezziecriguardino opere da contabilizzare a corpo, le
su indicate schede costituiranno la base da tenerensiderazione nella rideterminazione delle
partite contabili.

Qualora 'Amministrazione, per il tramite della Brione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo reskanil rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui allart. 25 delld.egge, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventaate redatta ed approvata in base ai prezzi di
elenco ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediantedtbale di concordamento ai sensi dell’art. 136
del Regolamentoln tal caso, trova applicazione, verificandoskneondizioni, la disciplina di
cui all’'art. 45, co. 8, 134 e 135 dekgolamented agli articoli 10 e 11 dé&lapitolato generale
L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituitoi gaezzi unitari di cui all’elenco prezzi
integrante il progetto, con I'applicazione del sba offerto dall’appaltatore e vincolante anche
per la valutazione di eventuali varianti, addiziomi detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’art. 25 dellaegge

Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissionputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendessero necessarie varianti che possonoudregie, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la sua utilizzazione, e che solttprofilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazioappaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale € itwifappaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto compottpagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a guaquinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari kdatarico di progettazione sono responsabili dei

danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini gebsente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazidako stato di fatto, la mancata od erronea
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identificazione della normativa tecnica vincolapir la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti esultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli efal progettuali.

Art. 38. Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’'@&. dellalLegge la stazione appaltante puo
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misafariore rispetto a quanto previsto in contratto,
nel limite di un quinto dell’importo di contrattopme determinato ai sensi dell’art. 10, comma 4,
del Capitolato generale senza che nulla spetti all'appaltatore a tithlmdennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminone deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimelgioquarto quinto dell’'importo contrattuale

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante glegazione di prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'a, comma 4.

Quando sia necessario eseguire una specie di lawpneanon prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luatdjliersi da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni 0 materiali si vano ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 del
Regolamento
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CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Norme generali di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispedi tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavororedgni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene

L'appaltatore €& altresi obbligato ad osservare mdosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiergekione del cantiere.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavgualora sia in difetto nell'applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'impresa appaltatrice dovra osservare, durantgetazione dell’'opera, le misure generali e di
tutela di cui all'art. 3 del DLgs 626/94 ed in peotare dovra:

consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Respanite del procedimento una dichiarazione
dell’'organico medio annuo, distinti per qualificegrredata dagli estremi delle denuncie dei
lavoratori effettuate allINPS, all'INAIL, e alle &se Edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto  collettivo stipulato dalle organizzazionsindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Diieze lavori, una dichiarazione di avvenuta
valutazione dei rischi specifici di cui all’art. del DLgs 626/94, come modificato dal DLgs
242/96, e la costituzione al proprio interno daivi&o di Prevenzione e Protezione;

consegnare in copia al Coordinatore per I'esecezidei lavori e alla Direzione Lavori le
comunicazioni di cui all’art. 8 comma 11, del DL§26/94 come modificato dal DLgs 242/96,
trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando mmativi del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, del rappresentante derai@ri per la sicurezza ed il medico
competente incaricato per le attivita di cui agticali 16 e 17 del citato DLgs Qualora non sia
stata definita le figura del Medico competente phesa dovra darne adeguata motivazione.

L'Appaltatore ha I'obbligo di dare completa attoaz alle indicazioni contenute nel seguente
capitolato, nei documenti allegati ed a tutte lehigste del Coordinatore per l'esecuzione;
pertanto ad esso compete, con le conseguenti respitita:

a) nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e coinarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per laurgizza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

b) comunicare al Committente ovvero al Responsatdde Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordieap®r la sicurezza in fase di esecuzione il
nominativo del Responsabile del Servizio di Preimreze Protezione;

c) promuovere le attivita di prevenzione, in co@eea principi e misure predeterminati;
d) assicurare:
— il mantenimento del cantiere in condizioni oatime di soddisfacente salubrita;
— la piu idonea ubicazione delle postazioni dolay
— le piu idonee condizioni di movimentazione deiteriali;

— il controllo e la manutenzione di ogni impiantbe possa determinare situazioni di
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pericolo per la sicurezza e la salute dei lavorator
— la piu idonea sistemazione delle aree di stagicag di deposito;

e) assicurare il tempestivo approntamento in camntielle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani dirsizza ovvero richieste dal Coordinartore in
fase di esecuzione dei lavori;

f) disporre in cantiere di idonee e qualificate stesnze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, atgmdo al Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori l'eventuale personale tecnico ed amminisivatalle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

g) tenere a disposizione dei Coordinatori per leursizza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanzaopia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza

h) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavaiaatonomi presenti in cantiere:
— adeguata documentazione, informazione e suppsErtdco-organizzativo;

— le informazioni relative ai rischi derivanti tlalcondizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistichiéinterno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre impresersdecaguanto previsto dall'art. 7 del d.I. 626/94;

— le informazioni relative all'utilizzo di attreature, apprestamenti, macchinari e dispositivi
di protezione collettiva ed individuale;

i) mettere a disposizione di tutti i Responsabdl 8ervizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonompribgetto della sicurezza ed piani della
sicurezza ;

[) organizzare il servizio di pronto soccorso, aogindio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tebmeice procedurali del cantiere oggetto del
presente appalto ;

m) affiggere e custodire in cantiere una copiaadeditifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve tagrare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Resabile dei lavori, con i coordinatori per
la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati

Art. 42, Piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolostene senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coatdie per la sicurezza e messo a
disposizione dalla Stazione appaltante, (ai semesi@lLgs 14 agosto 1996, n. 494 come
modificato dal DLgs 528/99) come integrato e/o rfiodto a seguito di varianti intervenute in
corso d'opera.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore pesidarezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrag@h piano di sicurezza di coordinamento, nei

seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologieem quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base getpria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rapgmemnti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di Nanza,
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prei@me degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano dureikza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazioni

non puo in alcun modo giustificare variazioni o gukementi dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni

di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualorardistuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico delpresa, e tale circostanza sia debitamente

provata e documentata, trova applicazione la digaiglelle varianti.

Art. 43. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicaziomecomunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla stazione apgalia piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relativpaesabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piarmmplementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento come stabilito dall=idel DLgs 494/96 cosi come modificato dal
DLgs 528/99, come integrato e/o modificato a segdiitvarianti intervenute in corso d’opera.
L'idoneita del piano operativo deve essere prevaniente verificato dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto&udel DLgs 494/96.

Quanto descritto al punto precedente é valido apehé piani operativi di sicurezza redatti dalle
eventuali imprese subappaltatrici.

L'appaltatore provvede a consegnare, con almen@iiglavorativi di anticipo rispetto alle
lavorazioni da eseguire, I'aggiornamento del piaperativo di sicurezza, qualora richiesto dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Solo dopo che il coordinatore per la sicurezzaasefdi esecuzione avra accettato il piano
operativo e lo avra ritenuto idoneo e coerente itgpiano di sicurezza e coordinamento,
I'appaltatore potra eseguire le lavorazioni ivichéte.

La mancata consegna del piano operativo di sicarexmmporta la segnalazione dei fatti
all'Organo di vigilanza ai sensi dell’art. 13, comr®, del DLgs 494/96 ai fini dell’applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del B3L4P4/96.

In caso di mancata approvazione del piano operdiigacurezza da parte del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'appaltatoremaneseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha
titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavadrcessione di proroghe contrattuali fintanto
che il piano operativo non sia stato accettato atadrdinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

Art. 44, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'articolo 3 del DLgs
626/94, con particolare riguardo alle circostanzgle adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e
all'allegato 1V del DLgs 494/96 come modificato d¥lgs 528/99.

| piani di sicurezza devono essere redatti in aonifid alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del ftdgno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di atimaaie alla migliore letteratura tecnica in
materia.

L’affidatario e tenuto a curare il coordinamentdudie le imprese operanti nel cantiere, al fine di
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rendere gli specifici piani redatti dalle impresdappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con

il piano presentato dall’appaltatore. In caso doagzione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria cappgo. Il direttore tecnico di cantiere e

responsabile del rispetto del piano da parte de tl& imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piasperativo di sicurezza formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi oetyte violazioni dei piani stessi da parte

dell'appaltatore, comunque accertate, previa foemebstituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appeya®o, sono subappaltabili o affidabili a cottimo
e, comunque, scorporabili, con il solo limite dalieto di subappalto dei lavori della categoria
prevalente per una quota superiore al 30%, in téregonomici, dellimporto dei lavori della
stessa categoria prevalente.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentiprevia autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'afi® i lavori o le parti di opere che intenda
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissionkedadicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e pod essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copiamtita del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima delta daeffettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente dithiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento,@ma dell’art. 2359 del codice civile, con
l'impresa alla quale e affidato il subappalto odttimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichianezitev'essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societarsorio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del @dtdrdi subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta @tessa Stazione appaltante la
documentazione prevista dall’art. 28 del DPR nd842000 o attestazione rilasciata da una
SOA per la qualificazione del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatdceno dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificaziomitegrazioni; a tale scopo, qualora
I'importo del contratto di subappalto sia superiardeuro 154.937,07, I'appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentaziesessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzionefdabnmeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappialtat cottimiste, con le modalita di cui al
DPR 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. ddinma 4, dello stesso DPR 252/98, il
subappalto e vietato, a prescindere dall'importo rdativi lavori, qualora per I'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situaznmhcate dall'art. 10, comma 7, del citato
DPR 252/98;

e) che il subappaltatore sia in regola con le dispasii cui all’art. 17 della legge 68/99 che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, daomprovarsi mediante produzione della
dichiarazione o della certificazione di ottempeggre seconda dei casi o, quando trattasi di
impresa con meno di quindici dipendenti, mediantdidrazione di non essere oggetto ai
relativi obblighi di assunzione.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonoe¥ssautorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’dfapare; I'autorizzazione € rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termipud essere prorogato una sola volta per non
piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motjvirascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abimeveuuto, I'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano vertigctutte le condizioni di legge per l'affidamento
del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottinmomporta i seguenti obblighi:
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a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le repaffidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’'aggiudicazione ribassati in misura non superial 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi degli estrdimjualificazione SOA, ai sensi del comma
2, lettera c);

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integrate il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi naziale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e songoesabili, in solido con l'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confroatioro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’apgalte, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una diahazione dell'organico medio annuo, distinti
per qualifica, corredata dagli estremi delle dememtei lavoratori effettuate allINPS, al-
'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazéorelativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamenterpppresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’apgalte, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima del loro ingresso al cantierpralprio piano operativo di sicurezza per la
verifica di idoneita da parte del Coordinatore lpEsecuzione.

Le presenti disposizioni si applicano anche alfoeiszioni temporanee di imprese e alle societa

anche consortili, nonché ai concessionari di lagakblici.

Ai fini del presente articolo e considerato subdippgualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

ovunque espletate che richiedano I'impiego di mapeda, quali le forniture con posa in opera e

i noli a caldo, se singolarmente di importo superial 2% dell’'importo dei lavori affidati o di

importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'inoide del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50% dell'importo delti@ito di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua vataoril Fanno eccezione al predetto divieto le

forniture con posa in opera di impianti e di st speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subafiptore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le guwmn sussista alcuno dei divieti di cui al comma

2, lettera d). E fatto obbligo allappaltatore dintunicare alla Stazione appaltante, per tutti  sub

contratti, il nome del sub-contraente, I'importd geb-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati.

In mancanza delle condizioni sopra indicate il gadto si intende non autorizzato e cio

legittima la committenza a recedere dal contrattapgalto ai sensi dell’art. 21 legge 646/82 e

s.m.i., e ad esercitare le azioni necessariealimmento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che nonebdigmte né dell’appaltatore né di altre imprese

autorizzate ad entrare nel cantiere verra congalerame sintomatica di un subappalto non

autorizzato, con le conseguenze di cui al commeeplente.

Art. 46. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile raifronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappaltdeshdo la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste ighrecimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del prdteento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 deL@» 494/96 e s.m.i., provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto dietde condizioni di ammissibilita e del
subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzeemali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (amgaefino a un terzo dell’importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamemtdtalidei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla st&is@ione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore,acdeile fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatoritiinaeti, con l'indicazione delle eventuali riterut

di garanzia effettuate.
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CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA

Art. 48. Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve soicdmenti contabili, 'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all'importo ctattuale in misura superiore al 10% di
guest'ultimo, si procedera, su proposta del Resghulesdel procedimento, ai sensi dell’artbiil
dellaLegge come da ultimo modificato dalla Legge 166/02.

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da patdl’appaltatore cessa la materia del
contendere.

Art. 49, Definizione controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensipdetedente articolo e I'Appaltatore confermi

le riserve, la definizione delle controversie speti sensi dell’art. 20 del codice di procedura
civile, al giudice del luogo dove il contratto atst stipulato.

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direziomgoli e I'Appaltatore, si procedera alla

risoluzione di esse in via amministrativa a norngd Begolamento. Ove cid non risultasse
possibile e salvo il disposto dell’art.34 del Cafsito Generale d'Appalto, tutte le controversie
sorte sia durante I'esecuzione, che al terminecdetratto, quale che sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, saranno deferite, giugti articoli 806 e seguenti del Codice di

procedura civile e 32 della Legge 11 febbraio 1@98uccessive modificazioni, con le modifiche
introdotte dall’'art. 26 della L.R. n. 7/2002.

Art. 50. Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizimpartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali o che le modalitaeeutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei
lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel Gayato speciale di appalto, si da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o la corresponsionendparticolare compenso, egli dovra
rappresentare le proprie eccezioni prima di dascail'Ordine di Servizio con il quale tali lavori
siano stati disposti.

Poiché tale procedura ha lo scopo di non espdkranfiinistrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accikéeste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 51. Osservanza contratti collettivi e disposizioni su manodopera

L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza detlé leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigorearsb dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggettoptelsente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contemaecontratto nazionale collettivo di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende stdali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore petempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori; e’ obbligato, altresi, ad applicare il CCNLgli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se catpar anche nei rapporti con i soci;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anchealpra non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente datura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessl egni altra sua qualificazione giuridica ed
economica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appal@etitosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confralai rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesiel subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dadkponsabilita, e cido senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obbligbntributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrd@mtutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazappaltante o a essa segnalata da un ente

preposto, la Stazione appaltante medesima comatiieppaltatore I'inadempienza accertata e

procede a una detrazione del 20% sui pagamentic@onto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamesitosaldo, se i lavori sono ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garan¥eddetpimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento all'impresa appaltatrice delle sommerdooate non é effettuato sino a quando non

sia stato accertato che gli obblighi predetti sstati integralmente adempiuti.

Art. 52. Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recederequalunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseqguiti e del valore dei nmadteutili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. La facol&l decesso viene esercitata dalla stazione
appaltante con la procedura e gli effetti stahiliil'art. 122 del Regolamento.

Art. 53. Risoluzione del contratto - Fallimento

La stazione appaltante procede alla risoluzionealafratto in uno dei seguenti casi:

a) quando le varianti di cui all'art. 25, comma 1ded d) dellaLeggeeccedano il quinto
dell'importo originario del contratto;

b) comportamenti dell’appaltatore che concretano grav@dempimento alle obbligazioni
contrattuali, accertati a seguito della proceduevipta all'art. 119 deRegolamentoche
comprometta la buona riuscita dei lavori;

c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligemizd’appaltatore, rispetto alle previsioni di
programma, previa attuazione della procedura dattiart. 119 delRegolament@ quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiiomz o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

d) inosservanza delle norme in materia di sicurezzdaderatori indicate dagli articoli 7, 8 e 9 del
DLgs 494/96, modificato dal DLgs 528/99 e alle priggni del piano di sicurezza di cui allart. 12
dello stesso decreto, previa procedura di contestadegli addebiti di cui all'art. 5 del decreto i
parola;

e) qualora nei confronti dellappaltatore sia interuten 'emanazione di un provvedimento
definitivo, ai sensi dell'art. 118 ddétegolamentoche dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legg7 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in gtadi frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, didaatori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori.

f) frode nell’'esecuzione dei lavori;

g) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &gall’esecuzione dei lavori;
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h) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatonzagiustificato motivo;

i) rallentamento dei lavori, senza giustificato mogivia misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazicessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subaifqm

k) non rispondenza dei beni forniti alle specificheatratto e allo scopo dell’'opera

[) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisgti esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautalgeé inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseaweidi ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all’tgtpaé nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con awviso di ricevimento, con laesingle indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenzdaisiri.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicatta dStazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'aplpante o il suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testinadlai,redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attre#tmre e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'atmexento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposidella Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'imdiato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demalei® sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o0 non rispettasse o rigmsk il programma accettato o sospendesse i
lavori, ed in generale, in tutti i casi previstigtlaartt. 119 e 137 del Regolamento Generale di
Appalto n 554/1999, I'Amministrazione appaltanteaail diritto di procedere all'esecuzione
d'ufficio dei lavori od alla rescissione del cottivan danno dell’Appaltatore stesso.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pureaso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono définin salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione appaltante, ai sensi dell22 delRegolamento

In particolare qualora la stazione appaltante na@asavvalsa della facolta prevista dall’art. 10,
comma 1-ter dellbegge i rapporti economici di cui sopra saranno deificoime segue:

a) ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'impartdd dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla diffaza tra I'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originageentualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottoioigs 0 comungue approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseipdéll’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) Il'eventuale maggiore costo derivante dalla diffegetra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavdiineporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’apfadbre inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigaella gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata corrtompdbase d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltgver effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gari eubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitalaedo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuataggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzaziaglke dpere alla data prevista dal
contratto originario.
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CAPO 11 NORME FINALI

Art. 54, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistai e 'esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub - sistemi di impianti tecnologici etig dell’'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in mateadi qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto conderdescrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavautte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appakgli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata atksso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali egpaodi tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
per quanto non diversamente previsto dalle disgmsizontrattuali, si fa riferimento esplicito
alla disciplina delCapitolato generale

Art. 55. Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali da impiegare per i lavori compresi fadpalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggie? regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono esdetle migliori qualita esistenti in commercio,
in rapporto alla funzione cui sono stati destinatipgni caso i materiali, prima della posa in
opera, devono essere riconosciuti idonei e actelddia direzione Lavori, anche a seguito di
specifiche prove di laboratorio o di certificazidoinite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una quaksigrovvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, lI'impresa deve sostituirla con altreccorrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati imma¢gimente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualovantuali carenze di prescrizioni comunitarie
(del’Unione europea) nazionali e regionali, ovvéaomancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano davgdua incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorratéapplicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, inccali materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 giorni antecedenti il loritiazio, I'appaltatore presenta alla Direzione dei
lavori, per I'approvazione, la campionatura congpleit tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti 0 necessari per dare finita in ogni suaepiéopera oggetto dell’appalto.

L’'accettazione dei materiali da parte della direeiadei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilitd della riuscita delle opemgcha per quanto pud dipendere dai materiali
stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti érdfa solo dopo la loro posa in opera. |l
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque f@mni materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi szamon fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al cattw; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri @esspese.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gledrderivanti all’ Appaltatore dalla loro fornitura
a pieé d'opera, compresa ogni spesa per eventualituap di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupa@mporanee e ripristino dei luoghi.

‘appalto.
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Art. 56. Contabilizzazione dei lavori a misura

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a unés s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti gettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fornitwezra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti offerti in sedegdira dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo
stesso sulla “lista”, che costituiscono i prezaitcattuali.

Le misure per la contabilita saranno prese in eaidittorio, mano a mano che si procedera
all’'esecuzione dei lavori, e riportate su appdbtietti che saranno firmati dagli incaricati della
Direzione dei Lavori e dall'lmpresa. Resta sempleas in ogni caso, la possibilita di verifica e
di rettifica in occasione delle operazioni di calia.

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotteduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le sommin@tyai, risultano dall’Elenco allegato al contratto.
Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la forniturasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc
nessuna eccettuata. per darli pronti all'impieggead’'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesdaqraire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché quote per assicurazioni soceliinfortuni ed accessori di ogni specie;

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'openacchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro
uso;

d) - Per i lavori a misura: tutte le spese per zznel'opera provvisionali, nessuna esclusa, e
guanto altro occorre per dare il lavoro compiufoesfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri thtilAppaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati; nonchéelizioni locali e la presenza di tutti i servizi
sottosuolo da mantenere.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso d'asta @ts le condizioni tutte del contratto,
s'intendono accettati dall’Appaltatore in baseleotiadi sua convenienza, a tutto suo rischio e,
quindi, invariabili durante tutto il periodo dewtari ed indipendenti da qualsiasi volonta

Art. 57. Contabilizzazione oneri per la sicurezza
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. ZiInema 1, lettera B saranno contabilizzati in misura

pari alla quota percentuale dei lavori eseguiti ¢ sola eccezione del prezzo che é quello
contrattuale prestabilito dal’Amministrazione ennmggetto di ribasso in sede di gara.

Art. 58. Contabilizzazione dei lavori in economia e su fate

Per i lavori da liquidare su fattura e peptestazioni da contabilizzare in economia si preced
secondo le relative speciali disposizioni.

Art. 59. Trasporto a discarica

| materiali, provenienti dagli scavi o da attivila demolizioni, devono essere trasportati nella
discarica autorizzata piu vicina al cantiere. Istcodi smaltimento del rifiuto inerte & a carico
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della ditta aggiudicataria.

Le operazioni di trasporto devono essere svolteigpetto delle norme vigenti. Durante il
trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati ftamulario d’identificazione, ai sensi
dell'art.15 del D.L.gvo n. 22/97 e secondo quanspaisto dal D.M. 1 aprile 1998, n.145.

Art. 60. Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quetivocati alle opere da eventi imprevedibili
od eccezionali, per i quali I'Appaltatore non atvescurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno, in ogni caso, in tale classifopaando causati da precipitazioni e da geli, anche
se d’entitd notevole: gli smottamenti e le solaatdelle scarpate, l'interramento dei cavi, la
deformazione dei rilevati, il danneggiamento aler@ d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli
ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore e' tenuto a prendere tempestivamedtefficacemente tutte le misure preventive
atte ad evitare tali danni od a provvedere all@ lonmediata eliminazione ove gli stessi si
fossero gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicenmorme dell'art. 139 del Regolamento
Generale. | danni dovranno essere denunciati ggiéftatore immediatamente. appena
verificatosi I'avvenimento, ed in nessun casopsodna di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la ripar@e delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristirevdinati ed eseguiti, valutati a prezzo di
contratto. Questo anche nel caso che i danni daforaggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed illeddo. Nessun compenso sara dovuto quando a
determinare il danno avra concorso la colpa o tdigrenza dell’Appaltatore o delle persone delle
guali esso fosse tenuto a rispondere. Resteratresiah totale carico dell'Appaltatore i danni
subiti da tutte quelle opere non ancora misurate@egolarmente inserite in contabilita.

Art. 61. Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta discgplei cantieri impegnandosi ad osservare ed a
fare osservare ai propri agenti ed operai le obblani nascenti dal contratto. La Direzione
Lavori potra esigere il cambiamento di tale pertomer insubordinazione, incapacita o grave
negligenze, ferma restando la responsabilita dmtidtatore per i danni e le inadempienze
causati da tali mancanze.

Art. 62. Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore e obbligato ad applicare ai lavoratbpendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente contratto e, se cooperatimehea nei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle ftsnti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i daved a continuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo la loro scadenZme alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osseeviar clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico perid, gratifica natalizia e festivita, ed a
provvedere all'accantonamento degli importi relatigi modi e nelle forme in essi contratti
previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore finolaldata del collaudo anche se egli non fosse
aderente alle associazioni stipulanti 0 dovessedeye da esse ed indipendentemente dalla
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natura industriale ed artigiana, dalla natura eedsioni dell'impresa di cui e titolare e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica alatale.

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme eréscrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, asaiione ed assistenza dei lavoratori,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegniaegtremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'intpanetto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% salvo le maggiori responsabilita dell' Appaite.

La Direzione lavori potra richiedere all'lmpresser casi di necessita e di urgenza, di eseguire
lavori fuori dell'orario normale. In tal caso sananriconosciute all’Appaltatore, oltre alle spese
di illuminazione eventualmente occorse per I'esene del lavoro notturno, in aggiunta al
prezzo delle opere stabilito, le somme che risateo dall’'applicazione delle suddette
maggiorazioni del costo della manodopera presfel. maggiorazioni saranno, in ogni caso,
assoggettate al ribasso d’asta ed a tutte le testardizioni di contratto.

Nessun particolare compenso sara, invece, doviAppaltatore se sara stata la stessa Impresa a
fare richiesta di eseguire i lavori fuori dell'coi@normale, con l'autorizzazione della Direzione
Lavori, per poter compiere i lavori nel terminelslito.

Art. 63. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 74 Hel Capitolato generale ed agli altri indicati ne
presente Schema di contratto, nonché a quantospoeda tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatgli oneri e gli obblighi di cui ai commi che
seguono da considerarsi compresi nell’appalto eunemati con i prezzi di contratto per i quali
non spettera, quindi, all’Appaltatore altro compenanche qualora 'ammontare dell’appalto
subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto dixilgo.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordipiartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contnadi, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente confarral progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive dipioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dalt@afm o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso alla esaoeizii aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione deidri:

a) le spese per la costituzione del domicilio pyedavori;

b) il compenso per il proprio rappresentante;

c) il compenso per il direttore tecnico del camtjer

d) le spese per formare e mantenere i cantietumiiharli, le spese di trasporto di materiali e
mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ézspese per i baraccamenti degli operai ed i
servizi igienici, le strade di servizio del cangiganche se riutilizzabili dopo la presa in consegn
delle opere da parte del Committente, le spesenaattenere in buono stato di servizio dli
attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori imeoaa;

e) le spese per I'energia elettrica, I'acqua, i,géuso di fognatura, il telefono e i relativi
eventuali contratti e canoni;

f) le spese per l'allontanamento delle acque sigigiifo d’infiltrazione che possano arrecare
danni;

g) le spese per rimuovere materiali o cumuli diaey riporti relativi a strade di servizio che
sono state eseguite per I'uso del cantiere ma ehesono previste nel progetto;

h) le spese per lo sgombero del cantiere entrosdttemane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operaziorgsoflaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso;
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i) le anticipazioni nei confronti del’lENEL per iavi spostamenti di pali e quanto altro che si
rendesse necessario; tali anticipazioni saranndsposte previa presentazione di fattura in
corrispondenza dello stato di avanzamento lavori.
Oneri finalizzati all'esercizio del potere d’'ingaema del Committente sui lavori:
a) le spese per le operazioni di consegna deiilasiarriguardo al personale di fatica e tecnico
sia riguardo a tutte le strumentazioni e i matecia il Direttore dei lavori riterra opportuni;
b) La fornitura di locali uso ufficio (in muratumprefabbricati) adeguatamente rifiniti e forniti
dei servizi necessari alla permanenza ed al ladorofficio della Direzione Lavori. | locali
saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossstabilito od accettato dalla Direzione Lavori,
la quale disporra anche il numero degli stessiatlezzature di dotazione. Tra le dotazioni deve
essere compreso un P.C. di ultima generazione daigedi periferiche adeguate. Saranno,
inoltre, adeguatamente allacciati alle normale zgefluce, acqua, telefono) facendosi carico
all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamemtibpyso e di manutenzione e climatizzazione
degli ambienti;
c) la comunicazione quindicinale alla Direzione d&vori, entro il mercoledi successivo,
riguardante le seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con hominativo, dical, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si e lavorato e motivo;
- lavori esequiti nella quindicina.

La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre ge#timana da parte dell’Appaltatore a
guanto suddetto saranno considerati grave inadezg@ontrattuale;
d) le spese per I'uso e la manutenzione di straderdizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di
mezzi d’'opera, di sollevamento e di quant'altroessario anche per I'uso di ditte che eseguano
per conto diretto del Committente opere non congnes presente appalto;
e) lo scarico, il trasporto nell’'ambito del cantiefaccatastamento e la conservazione nei modi
e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori ditiu materiali e manufatti approvvigionati da altr
ditte per conto del Committente e non compres@rsente appalto;
f) I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazgoche la D.L. richiederd;
g) il prelievo di campioni, in contraddittorio tlaCommittente e I'’Appaltatore e con redazione
di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro pitele stagionatura, le prove di laboratorio
richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigpresso laboratori ufficialmente autorizzati;
h) le spese per l'approntamento delle prove dicoarlelle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetleremetri ecc., sia in corso d'opera sia in
sede di collaudo, solo escluso I'onorario per lazalatori;
i) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo Xi18B, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momeatirpportanti a giudizio del Direttore dei
Lavori.
Oneri derivanti da obblighi e responsabilita defiffaltatore:
a) le spese necessarie alla costituzione dellang@araontrattuale e per la sua reintegrazione in
caso di uso da parte del Committente, nonché leesper fideiussioni prestate a qualunque
titolo;
b) le spese di contratto, di stampa, di bollo,adjistro, di copia inerenti agli atti che occorrono
per la gestione dell’appalto, fino alla presa insEgna dell’opera;
c) le spese di passaggio e per occupazioni temeersia di suolo pubblico sia privato, le spese
per risarcimento dei danni diretti e indiretti onseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegread® del Committente;
d) le spese per le provvidenze atte ad evitarerifigarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante I'esecuzione dei lavori;
e) le spese per individuare infrastrutture e caedotattraversare o spostare e le relative
domande all’'ente proprietario, nonché le spese@evocare i proprietari confinanti e quelle per
redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
f) le spese per la redazione del Piano di sicurdeta@antiere e il coordinamento con quello di

40



tutte le altre imprese operanti nel cantiere, anaodell’art. 18, comma 8, della Legge n. 55/1990
e art. 31, comma 2, Legge n. 109/1994, e quelld¢ggrrontamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a preveningfa@tuni sul lavoro e a garantire la vita e
I'incolumita del personale dipendente dall'Appadtat, di eventuali sub appaltatori e fornitori e
del relativo personale dipendente, e del persatiale@ezione, sorveglianza e collaudo incaricato
dal Committente, giusta le norme, che qui si interadintegralmente riportate, di cui ai D.P.R. n.
547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. n. 303/195®.®. n. 1124/1965, D.P.R. n. 524/1982,
D.Lgs. n. 626/1994 e loro successive modificazioni;

g) le spese per la periodica visita medica e lagmeione del personale dalle malattie tipiche
delle mansioni svolte o tipiche della localita i si svolgono i lavori;

h) le tettoie e i parapetti a protezione di stragerte al pubblico site nelle zone di pericolo nei
pressi del cantiere e la fornitura e la manuterezidei cartelli stradali di avviso e dei fanali di
segnalazione in base alle norme del Codice deltal&tE del Regolamento di esecuzione;

i) la redazione della dichiarazione di conformitglil impianti realizzati, di cui allart. 9 della
Legge n. 46/1990, con la relazione e gli allegatprevisti, nonché il Piano di manutenzione di
ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso pergestione e la conservazione a cura
dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Rnogna di manutenzione entrambi destinati
agli operatori e tecnici del settore;

|') gli adempimenti e le spese connesse al ribadei Certificato di prevenzione degli incendi,
ove

previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 dadeégge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modifiche e integrazioni.

m) il premio d’assicurazione contro gli incendi danni diretti e conseguenti da esso causati,
comprendendo nel valore assicurato tutte le operemateriali. La polizza sara intestata al
Committente;

n) la riparazione o il rifacimento delle opere tel ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzioneaderil venissero arrecati a proprieta pubbliche
o private o alle persone, sollevando con cio il @ottente, la Direzione dei lavori e il personale
di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

0) le spese per l'effettuazione d'indagini, corltrgbrove di carico ecc. che il Collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a asmdacabile giudizio;

p) la fornitura di adeguati mezzi di trasporto pérspostamenti della Direzione Lavori e del
personale di assistenza;

q) la riproduzione di grafici, disegni ed allegeadri relativi alle opere in esecuzione;

r) il tracciato plano-altimetrico e tutti tracciamedi dettaglio riferentisi alle opere in genere;

s) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti pempessi, licenze, concessioni, autorizzazioni,
per: opere di presidio, occupazioni temporanee wublispubblici o privati, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamentgdporti speciali nonché le spese ad esse relative
per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni.ecc

I movimenti di terra e ogni altro onere relativdaaformazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piwderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le operetgbitise, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche waie, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, liiagmento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolaeiaei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporatdfiolate a terzi dallo stesso ente appaltante.
L'assunzione in proprio, tenendone sollevata laziSte appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comuequonnesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di catity;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli efgneseguiti in sito rispetto a quelli progettati
0 previsti dal capitolato.

Concedere, su richiesta della direzione lavoriyalungue altra impresa alla quale siano affidati
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lavori non compresi nel presente appalto, 'usaipde o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degpparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'enteattppte intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’eafgaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di pease addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misusgcdrezza.

La pulizia del cantiere e delle vie di transitoieadcesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

L’esecuzione di un’opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciakdaorichiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazioedle@lopere simili.

La consegna, prima della smobilitazione del caatidi un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi ayeoei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con adiin servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e méasopera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette partea richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato pgmivedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiagsa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli etuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dergeedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persaaddette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservahe disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitn@a responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati l@z®ine appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima dellalizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogmivati, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamextiavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per tuan competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, colugiste dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro piibb in quanto tale.

L'appaltatore & obbligato a produrre alla direziodei lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di parta@ complessita, ovvero non piu ispezionabili 0
non piu verificabili dopo la loro esecuzione o caomue a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formgiraducibili agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora ndi@ali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

L'appaltatore e obbligato a produrre alla direzidaeori, sulla base di quanto richiesto dalla
stessa, in concomitanza della comunicazione dmakltione dei lavori, i disegni dekcéme
costruito” delle componenti edili, strutturali, impiantigtie, dei sottoservizi ecc..., senza spese
ed oneri per la Stazione appaltante.

Art. 64. Proprieta degli oggetti trovati

L'’Amministrazione salvo i diritti che spettano aBtato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interess#macienza, la storia, I'arte o I'archeologia she
rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuziors ldvori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato iniatedavviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni (art. 36 deapitolato Generalp
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2. L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordicrits rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luoggressato. Ove necessario, tale sospensione
potra essere formalizzata dalla Direzione Lavaentrando tra le cause di forza maggiore
previste dal primo comma dell'art. 139 &slgolamento

Art. 65. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia itela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di propriletiia Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presaonsegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sitmeno n. 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 208ltdizza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'’l giugno9® n. 1729/UL, e comungue sulla base di
guanto indicato dalla DL curandone i necessari@ggmenti periodici.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza dirittavdilsa:

a) tutte le spese di bollo e registro, della copia cmitratto e dei documenti e disegni di
progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento ditéutle licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione idegbianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti terrigdri(passi carrabili, permessi di scarico, canoni
di conferimento a discarica ecc.) direttamente dirgttamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria etdsse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occotrgrer la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del widlaprovvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il presente contratto € soggetto allimposta subreaaggiunto (IVA); I'IVA é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente schediaontratto si intendono IVA esclusa.

Art. 68. Disposizioni finali

1. | termini e le comminatorie contenute nel presecwatratto, nel capitolato speciale di
appalto, nel Capitolato generale ad esso allegetiamo in pieno diritto, senza obbligo per
I’Amministrazione della costituzione in mora.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente conttatparti fanno espresso rinvio alle norme
vigenti in materia di opere pubbliche ed alle dspioni di legge in vigore che disciplinano
analoga fattispecie negoziale.

3. Le parti dichiarano, a questo punto, di avere prestmne degli allegati e mi
dispensano dal darne lettura.
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4. Essendo stato richiesto, io “...” ho ricevuto il mete contratto che é stato
dattiloscritto da persona di mia fiducia in fogli..” di carta resa legale in modo
straordinario. Di esso ho dato lettura alle paetiquali, dichiarandolo conforme alle
loro volonta, insieme a me lo sottoscrivono, anahenargini dei fogli intermedi e
degli allegati, in segno di integrale conferma e piena ed incondizionata
accettazione dando atto che esso occupa n. “..."idk@centere e quanto della

presente fin qui.
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