QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo

Scaletta 13/11/2014

A Importo totale LAVORI 268.735,35

A Importo lavori 265.627,35 |( 268.735,35 - 3.108,00)

A2 Oneri non soggetti a ribasso ( incidenza manodopera e sicurezza) € _71.565,39 | (61.037,91 +3.108,0047.419,48)
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 197.169,96

C1 IMZPORTO LAVORI AZIONE C1-1D € 116.565,08

C3 IMPORTO LAVORI AZIONE C3-2.6 € 80.014,47
FORNITURAARREDO C3-4.4 € 16.030,00
TOTALE C3 € 96.044,47

C4 IMPORTO LAVORI AZIONE C4-1 € 22.652,92

C5 IMPORTO LAVORI AZIONE C5-18.A € 26.640,88
SOFTWARE C5-24.1.F € 1.824,00
STRUMENTI MUSICALI C5-24.1.G € 1.900,00
TOTALE C5 € 30.364,88
TOTALE C1+C3+C4+C5 e oneri agg. Sicurezza 268.735.35

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche

B.1.6  Coordinamento della sicurezza in fase di esec.
TOTALE SPESE TECNICHE

B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 IMPREVISTI SUI LAVORI + IVA € 9.862,00

B.23 ONERI AGGIUNTIVI PER DISCARICA RIFIUTI SPECIALI z 2.200,00
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO € 12.062,00

B.3 Imposte e tasse

B.3.1  IVA sui lavoril 22% di A € 59.121,77

B.3.2 IVAE CASSA sulle competenze tecniche

B.3.3 Tassa autorita di vigilanza € 275,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE € 59.396,77

B5 Spese per gara

B.5.2 Spese pubblicita € 250,00
TOTALE SPESE PER GARA € 250,00

B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente PA.

B.6.1 aRUP € 1.343,67

B.6.2. b Progettista e coordinatore sicurezza in fase di prog
collaboratori tecnici supp.rup € 2.042,39

B.6.2 biCoordinamento della sicurezza in fase di esec. € 644,96

B.6.3 ¢ Incaricatidell’ ufficio DL € 967,44

B.6.4 d collaudo tecnco ammin o cert di regolare esecuzione

B.6.5 e collaborazione tecnico amministrativa di supporto € 268,73
TOTALE INCENTIVI € 5.267,20

B.7 SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 3 2.687,35

B.7.1 ASSICURAZIONE RUP € 1.000,00

; € 3.687,35 | .

B ) IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 80.663,32 | .
IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE € 349.398,67

Ali Terme




