

# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

PROVINCIA DI MESSINA

PROGETTO ESECUTIVO PER:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI  
"SCUOLA MEDIA F. GIACOBBE E SCUOLA ELEMENTARE  
IN PIAZZA MUNICIPIO".

FONDI PON FESR "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  
ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI" OBIETTIVO "C "

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE

MANO D'OPERA

55/ute

29/03/2014 € 349.398,57  
Sup. RUP  
Calabro  
Progettista  
Caruso

DATA:

Sup. R.U.P.  
(Dott. Ing. Salvatore CALABRO)  
Calabro

IL PROGETTISTA

(Geom. Giuseppe CARUSO)  
Caruso

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA					
		DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	%	TOTALE €
1	21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni	5.305,96	77%	4.085,58
2	21.01.06	2 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni	3052,8 7467,38	77% 77%	2.350,65 5.749,88
3	3.02.04	Fornitura e collocazione rete in acciaio elettrosaldato	3233,5 1321,92	35% 35%	1.131,72 462,67
4	5.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni	8.242,29 5.126,40	34% 41%	2.802,37 2.101,82
5	6.02.06	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio	2.395,26	43%	1.029,96
6	PA.03	pavimentazione in grès ceramico porcellanato per esterni,	28.178,80	43,87%	12.362,03
7	PA.02	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico per uso portivo,	12.204,00 15552,00	32,43%	3.957,75 5.043,51
8	5.25	Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguiscia	1.587,76	26%	412,81
9	8.01.03	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni	101.953,44	8%	8.156,27
10	8.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite,	21.032,92	9%	1.892,96
11	8.1.7.2	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso	10.260,44	6%	615,62
12	PA.01	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico	1.620,00	42,97%	696,11
13	7.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo - botole canditoie	104,29	34%	35,45
14	7.01.03	cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,	87,41	74%	64,68
15	23.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),	2.986,20 1.990,08	78%	2.329,23 1.552,26
16	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,	1.365,00 910	79%	1.078,35 718,9
17	23.03.07	Cartelli da applicare a muro	12,9	17%	2,19
					a riportare
					58.632,77



riporto						
		DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	%	TOTALE €	
18	23.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,	46,3	19%	8,79	58.632,77
19	23.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri;	109	2%	2,18	
20	21.01.26	trasporto a discarica	3.588,37	0%	0	
21	11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente.	6.138,91	39%	2.394,17	
		TOTALE			C1 12.179,47 C3 35.897,91 C4 2.589,07 C5 10.371,46	61.037,91

Pag. 1

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA						
		DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	%	TOTALE €	
1	21.01.17	Rimozione di intonaci interni ed esterni	8.308,98	77%	4.085,58	
2	21.01.06	2 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni	1.987,38	77%	5.740,89	
3	3.02.04	Fornitura e collocazione rete in acciaio elettrolitica	2203,5	38%	4.131,75	
4	8.12.02	Massello di sovrondo per pavimentazioni	8.245,28	34%	3.903,37	
5	8.02.06	Pavimentazione di marciapiedi in cemento cementizio	2.395,28	43%	1.028,96	
6 PA.03		pavimentazione in grès ceramico porcellanato per esterni	58.178,00	43,87%	12.502,82	
7 PA.02		Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico per uso portivo	72.304,00	32,43%	3.857,78	